

令和3年12月17日

道路課 建設グループ

担当者：喜多、榎田（内線 4186）

ダイヤルイン 087-832-3525

県道高松坂出線（五色台工区） 道路改築工事（五色台トンネル）（坂出側工区）の入札結果について

1. 落札者 安藤・間・真部特定建設工事共同企業体
2. 落札金額 3,023,539,200円(税込み)
(2,748,672,000円(税抜き))
3. 入札結果
 予定価格 3,286,456,800円(税込み)
 (2,987,688,000円(税抜き))

総合評価結果 施工体制確認型総合評価方式(技術提案型)

入札業者	入札金額(千円)	評価値	落札者
商号又は名称	(税抜き)		
大豊・安藤特定建設工事共同企業体	2,748,673	0.5653	
大成・サカケン特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5640	
佐藤・富田特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5730	
安藤・間・真部特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5784	落札金額 ¥3,023,539,200円－ (税込み)
清水・青葉特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5547	
西松・城北特定建設工事共同企業体	2,748,673	0.5743	
飛島・タチバナ特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5693	
奥村・大下特定建設工事共同企業体	2,748,673	0.5709	
熊谷・カナック特定建設工事共同企業体	2,748,673	0.5690	
大林組・金本建設特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5603	
戸田・中村土木特定建設工事共同企業体	2,748,672	0.5547	

4. 今後の予定
- | | |
|---------------|---------------|
| 12月17日(金) | 落札者に対し、落札決定通知 |
| 12月27日(月)(予定) | 仮契約 |
| 2月議会議案提出 | |
| 2月議会閉会日 | 本契約 |

<参考>

主な経緯

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 9月3日(金) | 入札公告 |
| 11月4日(木) | 入札期間 |
| ～8日(月) | |
| 11月9日(火) | 開札 |
| 12月16日(木) | 香川県総合評価委員会に総合評価結果について諮問 |